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1 Inledning 
I handlingen redovisas kompletteringar i tekniskt utförande i förhållande till Bilaga T3 Teknisk 

beskrivning Avloppstunnel Söder samt tillhörande miljöpåverkan och effekt. 

2 VA SYDs kompletteringar till Bilaga T3 Teknisk 

beskrivning Avloppstunnel Söder 

2.1 Val av metod: Anslutning mellan S15 Turbinen och S15(2) 

Mariedalsvägen markförlagd metod 

2.1.1 Teknisk lösning 

I Bilaga T3 Teknisk Beskrivning Avloppstunnel Söder, avsnitt 7.4 sid. 35–36, beskrivs två alternativa 

metoder för anslutning av S15(2) Mariedalsvägen till S15 Turbinen. Alternativen har utretts ytterligare 

och följande beslut har tagits: 

Anslutning mellan S15 Turbinen och S15(2) Mariedalsvägen utförs med alternativ B, en traditionell 

spontad lösning och ledningsförläggning (övre illustrationen i ritning 8178-P-2_1_104a- samt 178-P-

2_1_009a, Bilaga R Ritningsförteckning och ritningar, utgår). För justerade ritningar se Bilaga 10-K-a. 

2.1.2 Påverkan och effekt på miljöaspekter 

För bedömning av omgivningspåverkan se Bilaga M Miljökonsekvensbeskrivning avsnitt 8.3.1.3, sid. 

54–55. 

2.2 Val av metod: Anslutning mellan S16 Värnhemstorget och S16(2) 

Föreningsgatan, schaktfri metod 

2.2.1 Teknisk lösning 

I Bilaga T3 Teknisk Beskrivning Avloppstunnel Söder avsnitt 7.4, sid. 35–16, beskrivs två alternativa 

metoder för anslutning av S16(2) Föreningsgatan till S16 Värnhemstorget. Alternativen har utretts 

ytterligare och följande beslut har tagits: 

Anslutning mellan S16 Värnhemstorget och S16(2) Föreningsgatan utförs med alternativ A, en borrad 

tunnel med cirka 2 meter diameter (undre illustrationen i ritning 8178-P-2_1_104b samt 178-P-

2_1_009b, Bilaga R Ritningsförteckning och ritningar, utgår). För justerade ritningar se Bilaga 10-K-a. 

2.2.2 Påverkan och effekt på miljöaspekter 

För bedömning av omgivningspåverkan se Bilaga M Miljökonsekvensbeskrivning, avsnitt 8.3.1.3, sid. 

54–55. 
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2.3 Injektering på bangården 

2.3.1 Teknisk lösning 

I Bilaga T3 Teknisk beskrivning Avloppstunnel Söder avsnitt 5.3, sid. 22, beskrivs drivning av 

mikrotunnel mellan S17 Rosendal och S12 Skruvgatan. Mikrotunneln drivs under bangården och 

eventuellt kan ett planerat stopp för underhåll och byte av skärverktyg behöva utföras. Detta sker i en 

begränsad del av kalkberget som tätats med cementinjektering från markplan, redovisas på ritning 

8178-P-1-1-416, Arbetsområde byggskede, cementinjektering TBM. 

2.4 Teknisk lösning för betongens beständighet 

2.4.1  Teknisk lösning 

I utredningar av betongens beständighet mot avloppsvattnets korrosiva miljö (svavelväte/svavelsyra) 

har det framkommit att en av de aktuella tekniska lösningarna innebär att så kallad offerbetong 

pågjuts på insidan av tunnlar och schakt. Mängden offerbetong för Avloppstunnel Söder uppgår till 

cirka 1 350 kubikmeter. 

Lösningen medför att tunnlarnas yttre diameter kan behöva ökas något för att bibehålla den önskade 

hydrauliska funktionen, vilket primärt påverkar den estimerade mängden massor, mängden betong, 

samt antalet masstransporter. 

Tabell 7.3 i Bilaga T3 Teknisk beskrivning Avloppstunnel Söder, avsnitt 7.9, sid. 41, kompletteras med 

nya uppskattade mängder (fetmarkerade) i Tabell 1 nedan. 

Tabell 1. Uppskattad mängd överskottsmassor, Avloppstunnel Söder. Nya uppskattade mängder är markerade med fet stil. 

Enhet 
Överskottsmassor 

Totalt 
Från tunneldrivning 

Från schakt och  
ledningsanslutningar 

tfm3 157 000 – 182 000 142 000 299 000 – 324 000 

Ton 346 000 – 410 000 294 000 640 000 – 704 000 

 

2.4.2 Påverkan och effekt miljöaspekter 

Antalet masstransporter ökar med motsvarande tillskott i massor och betong men bedöms inte 

påverka slutsatser avseende buller eller luftkvalitet från byggtrafik.  

För Avloppstunnel Söder ökar uppskattade transporter från cirka 50 000 till cirka 56 500 till och från 

arbetsområdena under byggskedet. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 


